BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

<table>
<tr><th>HAL</th><th>NOMOR IKP</th><th>KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK</th></tr>
<tr><td>A. Identitas Pokja</td><td>1.1</td><td>Tetap</td></tr>
<tr><td>B. Lingkup Pekerjaan</td><td>1.2</td><td>Tetap.</td></tr>
<tr><td>C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan</td><td>1.3 dan 25.8</td><td>Tetap.</td></tr>
<tr><td>D. Sumber Dana</td><td>2</td><td>- Semula:
1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2025-2026.
2. Pagu Anggaran: Rp. 75.000.000.000,00.
3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 74.992.024.000,00.
- Berubah Menjadi:
1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2025-2026.
2. Pagu Anggaran: Rp. 75.000.000.000,00.
3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 74.889.000.000,00.</td></tr>
<tr><td>E. Pemberian Penjelasan</td><td>12.4</td><td>Tetap.</td></tr>
<tr><td>F. Persyaratan Teknis</td><td>8.4, 17.3, 29.12.b.1), 29.12.b.2), 29.12.b.2).a), 29.12.b.2).b), 29.12.b.2).c), 29.12.b.2).d), 29.12.b.2).e), dan 29.12.b.2).f)</td><td>Persyaratan teknis:
1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan:<table><tr><th>No.</th><th>Pekerjaan Utama</th></tr><tr><td>1.</td><td rowspan="4">Tetap</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>2.</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
- Semula:<table><tr><th>No.</th><th>Jenis</th><th>Kapasitas</th><th>Jumlah</th></tr></table></td></tr>
</table>

1	Excavator	- Daya 160 - 170 HP - Kapasitas Bucket 1.1 - 1.2 m^3	1 Unit
2	Buldozzer	Blade minimal 8 m^3 (Angle)	1 Unit
3	Dump Truck	minimal 5 m^3	3 Unit
4	Mobile Crane	- Kapasitas Angkut 20 Ton - Panjang Lengan Minimal 30 Meter	2 Unit
5	Mobile Bore Pile Hidraulic Machine	- Drilling Dia 400 mm s/d 1100 MM - Drilling depth 20/27 M - Rated Output Torque 70 kNm - Engine Power 84 kW/2200 rpm - Kelly bar Inter-locking kelly ϕ 273x3x7.5, Weight 2000 Kg - Kelly bar Friction kelly ϕ 273x3x7.5, Weight 2335 Kg	2 Unit
6	Barbender	besi diameter 10-32 mm	2 Unit

- Berubah menjadi:

No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1	Excavator	- Daya 160 - 170 HP - Kapasitas Bucket 1.1 - 1.2 m^3	1 Unit
2	Buldozzer	Blade minimal 3 m^3 (Angle)	1 Unit
3	Dump Truck	minimal 5 m^3	3 Unit
4	Mobile Crane	- Kapasitas Angkut 20 Ton - Panjang Lengan Minimal 30 Meter	2 Unit
5	Mobile Bore Pile Hidraulic Machine	- Drilling Dia 400 mm s/d 1100 MM - Drilling depth 20/27 M - Rated Output Torque 70 kNm - Engine Power 84 kW/2200 rpm - Kelly bar Inter-locking kelly ϕ 273x3x7.5, Weight 2000 Kg - Kelly bar Friction kelly ϕ 273x3x7.5, Weight 2335 Kg	2 Unit
6	Barbender	besi diameter 10-32 mm	2 Unit

3. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

- Semula:

No.	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Manajer Proyek (1 Orang)	5	Ahli Madya Manajemen Konstruksi/Ahli Madya Manajemen Proyek
2	Manajer Teknik (2 Orang)	5	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung
		5	Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung/Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik
3	Manajer Keuangan	3	___
4	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi	-/3	Ahli K3 Konstruksi Utama/ Ahli Madya K3 Konstruksi Madya

- Berubah menjadi:

No.	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Manajer Proyek (1 Orang)	5	Ahli Madya Manajemen Konstruksi/Ahli Madya Manajemen Proyek
2	Manajer Teknik (2 Orang)	5	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung
		5	Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung/Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik
3	Manajer Keuangan	3	___
4	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi	-/3	Ahli K3 Konstruksi Utama/ Ahli Madya K3 Konstruksi

<table>
<tr><td></td><td></td><td>4. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:

Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan</th></tr>
<tr><td colspan="2">Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama
(kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)</td></tr>
<tr><td>1.
2.</td><td>Tetap.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama
(kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)</td></tr>
<tr><td>1.
2.</td><td>Tetap.</td></tr>
</table>
5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):
Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini (diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak):
<table>
<tr><th>No.</th><th>Uraian Pekerjaan</th><th>Identifikasi Bahaya</th></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">Tetap.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>G. Cara Pembayaran</td><td>19.2</td><td>Tetap.</td></tr>
<tr><td>H. Preferensi Harga</td><td>28.13.c.2)a) d)</td><td>Tetap.</td></tr>
<tr><td>I. Jaminan Penawaran</td><td>23.2
29.11.b.2) b) dan
29.11.b.2) e)</td><td>Ketentuan Jaminan Penawaran:
- Semula:
a. Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran Rp. 2.249.760.720,00.
b. Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan 13 Oktober 2025.
c. Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara.
- Berubah Menjadi:
a. Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran Rp. 2.246.670.000,00.
b. Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan 13 Oktober 2025.</td></tr>
</table>

		c. Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara.
J. Sanggah Banding	37.2	Tetap.
	37.4	Tetap.
	37.5	- Semula: Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah Rp. 749.920.240,00. - Berubah Menjadi: Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah Rp. 748.890.000,00.
	37.6	Tetap.
	37.14	Tetap.